ALLGEMEINE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

FUR NACHUNTERNEHMER

VERSION 2023/1

Die nachstehenden allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) gelten
ausnahmslos fur eine zuklnftige Geschaftsbeziehung. Sie gelten auch
fur kiinftige Geschaftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht noch einmal
Geschafts-
Vertragsbedingungen unseres Auftragnehmers werden insbesondere
auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn dieser in Auftrags- oder
Gegenbestatigungen hierauf Bezug nimmt. Nachrangig zu unseren
AVB'‘s wird die Verdingungsordnung fir Bauleistungen (VOB) und das

ausdricklich  vereinbart  werden. Allgemeine

BGB vereinbart in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung. Die aktuelle Fassung ist unter https://max-aicher-
bau.de/downloads/ hinterlegt und wird auf Anforderung
unentgeltlich zur Verfigung gestellt.

1.Vertragsbestandteile

1.1. Bestandteile des Werkvertrages sind, soweit nicht vorrangig im
Verhandlungsprotokoll anders vereinbart, in nachstehender
Reihen- und zugleich Rangfolge:

a) Das Auftragsschreiben des AG

b) das Verhandlungsprotokoll insbesondere die im Pkt. 1
angefiihrten Unterlagen

c) dem AN zuganglich gemachte Vertragsbedingungen des AG
(insbesondere die Allgemeinen Anforderungen an
Bestands- u. Dokumentationsunterlagen)

d) die Vertragsbedingungen und Ausschreibungsunterlagen
des Bauherrn

e) die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gultigen
Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von
Bauleistungen (VOB Teil B) sowie die Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen flr Bauleistungen
gemal der Vergabe und Vertragsordnung fur
Bauleistungen (VOB Teil C).

f)  die am Ort des Bauvorhabens einschlagigen
Rechtsvorschriften und EN/DIN-Vorschriften in der bei
Abnahme giiltigen Fassung nebst den am Ort des
Bauvorhabens anerkannten Regeln der Technik,
Empfehlungen und Forderungen der einschlagigen
Fachverbidnde und des TUV, DEKRA, LGA usw.

g) Baustellenordnung

h)  das Werkvertragsrecht des BGB

1.2. Der AN ist verpflichtet, die Vertragsbestandteile zu priifen,
insbesondere auf Vollstandigkeit sowie Richtigkeit der
angegebenen Mengen (Massen). Forderungen des AN wegen
unrichtiger Einschdtzung von Mengen, etwaiger Erschwernisse
oder aus Kalkulationsfehlern des AN sind ausgeschlossen.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

Der AN schuldet eine mangelfreie, wirtschaftliche und
funktionsfahige Gesamtleistung entsprechend dem vertraglich
vorgegebenen Leistungsziel, die insbesondere den 6ffentlich
rechtlichen Vorschriften und Genehmigungsauflagen sowie den
anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme zu
genlgen hat und zwar auch dann, wenn diese in den
Vertragsbestandteilen nicht ausdricklich erwdhnt oder nur
liickenhaft beschrieben sind.

Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, schuldet der AN die
weiterfiihrende Planung (z.B. Werk- und Detailplanung) fir sein
Gewerk, samt Schnittstellen zu Vor- und Nachfolgegewerken in
Abstimmung und nach Kenntnisnahme sowie Freigabe durch den
AG. Dies umfasst eine konstruktive Planung und Vorbereitung
der Arbeiten mit dem AG, die Lieferung und den Einbau der
beschriebenen Leistung mit allen Anschliissen an vorhandene
Baukonstruktionen, Einbauten und Durchdringungen. Eine
Freigabe durch den AG lasst das Bestehen sowie den Umfang der
den AN treffenden Verantwortlichkeit fur dessen Planung
unberihrt. Etwaige fiir den AN nicht selbst |6sbare
Koordinationsschwierigkeiten mit diesen Gewerken hat der AN
dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen, damit seitens des
AG die erforderlichen MaRnahmen und Entscheidungen
getroffen werden kénnen.

Der AN sichert zu, dass er nur Baustoffe verwendet und
Verfahren durchfiihrt, die fir die Gesundheit und Umwelt
unbedenklich sind und den giiltigen Vorschriften und Gesetzen
entsprechen.

Projektbesprechungen finden regelmaRig statt, und der AN ist
verpflichtet, auf Einladung zu den Projektbesprechungen eine
vertretungsberechtigte Person ohne zeitliche Beschrankung und
ohne gesonderte Verglitung zu entsenden.

Der AN fihrt arbeitstaglich je Mitarbeiter eine Zeitaufzeichnung
sowie ein Bautagebuch in dem u.a. auch die vom AN auf der
Baustelle beschaftigten Arbeitnehmer des AN namentlich
benannt sind. Werden die vorgenannten Unterlagen nicht
wochentlich bzw. nicht rechtzeitig oder nicht vollstandig
vorgelegt ist der AG in jedem Fall berechtigt Zahlungen an den
AN bis zur Vorlage einzubehalten. Die Nichtvorlage stellt nach
fruchtlosem Ablauf einer dem AN zur Vorlage gesetzten
Nachfrist auBerdem einen wichtigen Grund zur fristlosen
Kindigung des Vertrages dar.

Sofern der AG einen internetbasierten Datenraum
(Projektkommunikation z.B. Planfred) eingerichtet hat oder
entrichtet, hat der AN diesen gem. den Vorgaben des AG zu
nutzen.

Vergiitung

Mit dem vereinbarten Werklohn sind alle nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen, insbesondere auch Nebenleistungen
nach den Allgemeinen Technischen Vorschriften (VOB/C)
abgegolten, auch wenn diese in den Vertragsunterlagen nicht
gesondert angefiihrt sind. Hierzu zédhlen samtliche
Gemeinkosten, insbesondere Lagerkosten, Gebuhren, Steuern,
usw., samtliche tariflichen und auRertariflichen Gehalts- und
Lohnkosten, sowie Gehalts- und Lohnnebenkosten,
insbesondere Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, Kosten fiir Unterbringung und Verpflegung. Alle
Vor-, Neben- und Nacharbeiten, sowie Planungsarbeiten,
Zeichnungen, Werkstattzeichnungen, Plane, Bestandsplane,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Gutachten, Gebuhren fiir Lizenzen und Schutzrechte. Die
Lieferung aller Baustoffe, Gerate und sonstiger Materialien frei
Baustelle, das Abladen und Vertragen bis zur Verwendungsstelle,
das sorgféltige Lagern an der Baustelle, Transportkosten, das
Vorhalten, Unterhalten, Auf- und Abbauen von
Baustelleneinrichtungen, Geraten Unterkinften, Schutz- und
Sicherheitsvorrichtungen, Miete flr die Benutzung fremden
Grundes, usw.

Die dem Auftrag zu Grunde gelegten Einheitspreise und
Pauschalsummen sind Festpreise fur die Dauer der vertraglichen
Bauzeit. Einheitspreise behalten auch dann ihre Gultigkeit, wenn
Massendnderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B eintreten.
Etwaige Anspriiche aus Wegfall der Geschéftsgrundlage bleiben
unberihrt. Der AN bleibt an die vereinbarten Festpreise
gebunden, wenn der sich infolge des Leistungsabrufs ergebende
Fertigstellungstermin den urspriinglich vereinbarten
Fertigstellungstermin um nicht mehr als zwolf Monate
Uberschreitet, soweit nichts anderes vereinbart wurde.
Mehrvergitungsanspriiche des AN wegen geanderter und/oder
zuséatzlicher Leistungen sowie Behinderungsanspriiche des AN
bleiben unberihrt.

Fur Pauschalpreisvertréage gilt erganzend folgende Regelung: Der
AN ist verpflichtet, die Mengen des Leistungsverzeichnisses auf
Vollstandigkeit der ausgeschriebenen Leistungen zur Erbringung
der funktionsgerechten, vertraglich geschuldeten mangelfreien
Gesamtleistung zu tUberprifen und samtliche erforderlichen
Leistungen, Teilleistungen, Hilfsleistungen und Nebenleistungen
zu erbringen. Dies gilt insbesondere auch, wenn zunéachst zu
Einheitspreisen ausgeschriebene Leistungen spater pauschaliert
wurden. Die Vereinbarung des Pauschalfestpreises erfolgt auf
der Grundlage samtlicher Vertragsunterlagen, alle dort
enthaltenen Leistungen sind mit ihm abgegolten. Der AN tragt
das Risiko der zutreffenden Mengenermittlung.

Flr Globalpauschalvertrage gilt erganzend folgende

Regelung:

Der AN ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung auf
Vollstandigkeit der ausgeschriebenen Leistungen zur
Erbringung der funktionsgerechten, vertraglich geschuldeten
mangelfreien Gesamtleistung zu tUberprifen und samtliche
erforderlichen Leistungen, Teilleistungen, Hilfsleistungen und
Nebenleistungen zu erbringen, auch wenn sie im Einzelfall

nicht ausgeschrieben waren. Dies gilt insbesondere auch,

wenn zundchst zu Einheitspreisen ausgeschriebene Leistungen
spater pauschaliert wurden.

Die Vereinbarung des (Global-)Pauschalfestpreises erfolgt

auf der Grundlage samtlicher Vertragsunterlagen, alle dort
enthaltenen Leistungen sind mit ihm abgegolten. Der AN tragt
dann das Risiko der vollstandigen Erfassung der

geschuldeten, vollstdndigen und funktionsfahigen Leistung

und im Zusammenhang insbesondere auch das der
zutreffenden Mengenermittlung

Soweit die Art der Ausfiihrung vor Ausfihrung oder im Verlauf
der Bauausfiihrung durch Nebenangebote (Sondervorschlage)
oder sonstige technische Sondervorschldge des AN angepasst
wird, tragt der AN hierfir das uneingeschréankte
Realisierungsrisiko im Rahmen der vereinbarten Bauaufgabe.
Hierfur erforderliche Zusatzleistungen, insbesondere auch im
Bereich der Planung und der Statik, sind vom Leistungsumfang
erfasst und nicht zusatzlich zu vergiten.

Anordnungen des AG, die notwendig sind um eine
ordnungsgemal funktionierende Vertragsleistung des AN

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

21

[

sicherzustellen, fiihren nicht zu einem zusatzlichen
Verglitungsanspruch des AN. Dies gilt auch fiir den Fall, dass

es erforderlich werden sollte, die dem AN zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses vorliegende Planung durch den AN —ggf.
auch mehrfach - zu ergénzen oder zu dndern.

Von der vereinbarten Verglitung nicht umfasst sind lediglich
durch den AG nachtréglich begehrte Leistungen, die eine von
der Leistungsbeschreibung abweichende gednderte

und/oder zusatzliche Leistung beinhalten.

Der AG hat das Recht, die Ausfiihrung gednderter und/oder
zusatzlicher Leistungen anzuordnen, auch wenn diese nicht
notwendig zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs sein
sollten, auBer der Betrieb des AN ist auf diese Leistungen

nicht — auch nicht durch seine Nachunternehmer —
eingerichtet oder es ist dem AN aus anderen Griinden nicht
zumutbar die gednderte und/oder zusatzliche Leistung
auszufiihren. Die Anordnung des AG hat schriftlich zu
geschehen.

Der zwischen den Parteien vereinbarte Werkerfolg umfasst
auch den zeitlichen Aspekt der Leistungserbringung,
insbesondere den vereinbarten Fertigstellungstermin. Der AG
hat daher auch das Recht, @ndernde Anordnungen

hinsichtlich der Bauzeit zu treffen, auBer diese sind fur den AN
unzumutbar.

Die Anordnung / Beauftragung sowie die Vergutungsfolge von
zusatzlichen und geanderten Leistungen i.S. von § 650b Abs.1
BGB richten sich nach den folgenden Ziffern; im Ubrigen gelten
§650b, §650c BGB. Die Anordnung / Beauftragung erfolgt aus
Beweisgriinden schriftlich. Spatestens innerhalb von 3
Kalendertagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim AN
hat dieser dem AG schriftlich (per E-Mail ausreichend)
mitzuteilen, wenn er die Ausfiihrung der Anderung fiir
unzumutbar halt und die Griinde sind hierfur anzufiihren.
Innerhalb von 3 Kalendertagen hat der AN dem AG schriftlich
(per Mail ausreichend) mitzuteilen, falls fir die Angebotslegung
eine Vorleistung eines Dritten (z.B. nicht vom AN vertraglich
geschuldete Planleistungen) erforderlich ist und die
entsprechende Vorleistung genau zu benennen. Wenn der AN
die erforderlichen Planleistungen, die Uber die mit diesem
Vertrag vorgelegten Planleistungen hinausgehen, schuldet, hat
der AN auch die fir die Erstellung des Angebotes nach §650b
Abs. 1 Satz 2 BGB erforderliche Planung selbst zu erstellen.
Spatestens innerhalb von 5 Kalendertagen nach Zugang des
Anderungsbegehrens hat der AN das Angebot nach § 650b Abs.
1 Satz 2 BGB zu erstellen und dem AG vorzulegen. Ist diese Frist
aufgrund der Art oder des Umfangs der Anderung nicht
ausreichend, hat der AN dem AG dies spatestens 3 Kalendertage
nach Zugang des Anderungsbegehrens unter der objektiv
erforderlichen Frist fiir das Erstellen des Angebotes mitzuteilen.
Der AG kann gednderte und/oder zusitzliche Leistungen

auch schon vor Ablauf der Frist des § 650b Abs. 2 BGB
anordnen, wenn die Einigung zwischen den Parteien gem. §
650b Abs. 1 BGB scheitert. Ein Scheitern liegt insbesondere vor,
wenn eine der Parteien der anderen schriftlich erklart, dass
eine Einigung auf Basis des Begehrens des AG und/oder des
hierauf bezogenen Angebots des AN nicht zustande kommen
wird.

. Das Angebot ist vom AN priifbar auf Grundlage dieses Vertrages,

unter Berucksichtigung von §650c Abs. 1,2 BGB zu erstellen. Der
AN hat in dem Angebot auch terminliche Auswirkungen der
Ausfiihrung der Anderung auf den weiteren Bauablauf sowie
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2.13.

3.1.

3.2

etwaiger bauzeitbedingter Mehrkosten darzustellen. Ein
Anspruch des AN auf Mehrkosten aufgrund von
Bauzeitverlangerungen ist ausgeschlossen, wenn er vor der
Annahme des Angebots durch den AG nicht hierauf hingewiesen
hat. Dies gilt nicht, wenn der AN nachweist, dass der Hinweis auf
Mehrkosten der Bauzeitverlangerung zum Schutz des AG
entbehrlich und daher ohne Funktion war oder wenn seine
Versaumung ausnahmsweise entschuldigt ist. Der AN tragt
hierfiir die Darlegungs- und Beweislast. Kann der AN diesen
Nachweis flihren, setzt der AG die Mehrkosten nach billigem
Ermessen fest.

. Die schriftliche Zustimmung des AG zur Leistungserbringung

stellt kein Anerkenntnis dar. Streitigkeiten Gber das Entgelt
berechtigen den AN nicht zur Einstellung der
Leistungserbringung. Diese Bestimmungen gelten auch
sinngemaR fir etwaige Forderungen auf Verlangerung der
Bauzeit.

Aus entfallenden Leistungen oder sonstiger Unterschreitung der
Auftragssumme, gleich aus welchem Grund, kann der AN keine
Forderungen geltend machen.

. Erhebliche Mengenmehrungen bei einzelnen Positionen sind

dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen. Sollte der AN diese
Mitteilung unterlassen, verliert er den Anspruch auf Verglitung
der Mehrmengen. Entsteht dem AG dariber hinaus ein Nachteil,
ist dieser vom AN zu ersetzen. §313 BGB bleibt hiervon
unberihrt.

. Unwesentliche Anderungen begriinden keine zusatzliche

Vergltung.

. Beschaffungsschwierigkeiten berechtigen den AN nicht,

Mehrkosten oder Bauzeitverlangerung zu verlangen.

. Im Falle einer freien (Teil-)Kiindigung des Vertrages erhalt der

AN die anteilig bis zur Kiindigung erbrachte, fir den AG
verwertbare Leistung auf Basis der vereinbarten Preise. Mit
der so ermittelten Vergiitung sind alle Anspriiche des AN
wegen der Kiindigung abgegolten, es sei denn, der Wert der
geklindigten Leistung betragt mehr als 10 % des
Gesamtauftragswertes inklusive etwaiger Nachtrage. Uber
diese Schwelle hinausgehende Anspriiche des AN bleiben
unberihrt. Der AN hat diese ggf. unverziglich nachzuweisen.

Ausfiihrungsunterlagen

Etwaig vom AG beizustellende Planunterlagen/Planangaben
stellt der AG auf Anforderung des AN unter Berlicksichtigung
eines technisch/organisatorisch notwendigen
Planvorlaufzeitraumes zur Verfligung. Der AN ist verpflichtet,
die von ihm benétigten Planunterlagen rechtzeitig schriftlich
beim AG abzufordern. Fiir Disposition und Bereitstellung
notwendiger Planunterlagen benétigt der AG regelmaRig
mindestens 15 Arbeitstage; der AG behalt sich vor, die
notwendigen Planunterlagen/Planangaben auch zu einem
friheren Zeitpunkt bereitzustellen.

Soweit der AN Planungsleistungen erbringt, darf mit der
entsprechenden Ausfiihrung erst nach Freigabe der
vorgelegten Planung durch den AG begonnen werden. Die
Freigabe erfolgt in der im Bauzeitenplan festgelegten Frist;
sollte es keine Festlegung geben binnen angemessener Frist,
jedoch friithestens 15 Arbeitstage nach Eingang der Planung
beim AG. Fir die vom AN eingereichten Unterlagen
Uibernimmt der AG, ungeachtet eventueller Freigabe, keine
Verantwortung oder Haftung.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Samtliche MalRe sind vom AN am Bau zu tUberprifen. Fur
seine Leistung eventuell erforderliche Vermessungsarbeiten
sind vom AN eigenverantwortlich durchzufiihren.
Gegebenenfalls vom AG oder dritter Seite vorgenommene
MaR- und Héhenangaben sind vom AN vor
Leistungsdurchfiihrung nochmals zu Gberprifen.

Ausfiihrung

Dem AN obliegt im Rahmen seiner Tatigkeit die
Verantwortung fur Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu hat
er alle erforderlichen Anordnungen und MaRnahmen zu
treffen sowie die erforderlichen Einrichtungen zu schaffen, die
notwendig sind, Arbeits- und Gesundheitsschutz
sicherzustellen. Er hat alle gesetzlichen,
berufsgenossenschaftlichen sowie projektspezifischen
Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz,
insbesondere die Baustellenverordnungen sowie einen ggf.
vorliegenden SiGe-Plan zu beachten. Im Ubrigen wird die
Baustellenordnung bzw. im Werk des AG die Werksordnung, als
Mindestanforderung vereinbart.

Der AN sorgt fiir die gesetzlich geforderte sicherheitstechnische
Betreuung seiner Leistungserbringung

durch eine Sicherheitsfachkraft und weist diese dem AG
unaufgefordert nach.

Auf Anforderung des AG Ubergibt der AN dem AG die
Gefdhrdungsanalyse und legt ihm die fir Notfalle geplanten
MaRnahmen sowie die baustellenspezifischen Arbeits- und
GesundheitsschutzmaBnahmen dar.

Der AN hat die Projektleitung des AG unaufgefordert
unverziglich Uber jegliche Arbeitsunfalle,
Verbandsbucheintrage, Sachschaden und Beinaheunfille zu
informieren. Ebenso steht der AN dafir ein, dass samtliche
seiner Arbeitnehmer, die auf der vertragsgegenstandlichen
Baustelle eingesetzt werden, die jeweils erforderliche
personliche Schutzausristung, mindestens entsprechend den
Vorgaben der Baustellen- bzw. Werksordnung, benutzen bzw.
tragen.

Fur den Fall einer von ihm zu vertretenden Zuwiderhandlung
gegen die in dieser Ziffer Gbernommenen Pflichten,
verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe an
den AG in Héhe von 200,00 € pro betroffenen Mitarbeiter bzw.
pro RegelverstolR. Dem AN obliegt der Nachweis, dass er die
Zuwiderhandlung nicht zu vertreten hat. Die Vertragsstrafe
wird auf maximal 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt.
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt
vorbehalten.

Von aus der Nichtbeachtung in Ziffer 4.1 genannter
Verpflichtungen herriihrenden Anspriichen Dritter hat der AN
den AG freizustellen.

Der AG weist den AN darauf hin, dass innerhalb der
Firmengruppe ein Alkohol- und Rauschmittelverbot besteht.
Der AN ist verpflichtet seinen gesamten Bauschuttanfall sowie
durch Ihn verursachte Verschmutzungen arbeitstaglich
aufzurdumen und zur Entsorgung abzufahren. Die Baustelle
sowie zur Anfahrt genutzte private und 6ffentliche Straen sind
in einem ordnungsgemaR gerdumten Zustand zu hinterlassen
und verursachte Verschmutzungen zu beseitigen. Der AG ist
berechtigt nach einmaliger Aufforderung unter Fristsetzung an
den AN zur Reinigung des Arbeitsplatzes eine Ersatzvornahme
durchzufihren.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Der AN hat vor Ausfiihrung die vorgesehene Art der
Ausfiihrung fachkundig und zuverlassig technisch zu prifen.
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich seiner Leistung
vorangehender Arbeiten und hinsichtlich der bei
Leistungserbringung bereits absehbaren Ausfiihrung der
Anschlussgewerke. Bei fachkundiger Beurteilung sich
ergebende Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfuhrung oder gegen vorgesehene Werkstoffe hat er dem
AG schriftlich und unverziiglich unter Angabe von Griinden
mitzuteilen.

Der AN hat sich vor Durchfiihrung von Erdarbeiten durch
Erkundigungen bei Versorgungstragern und
Grundstickseigentimern, Einsichtnahme in geeignete
Unterlagen und Durchfiihrung von Suchschachtungen tber
Vorhandensein und Lage maglicher Leitungen und
Rohrverbindungen zu unterrichten; das Vorhandensein
Uibergebener Spartenplane entbindet ihn nicht von diesen
Sorgfaltsanforderungen, wenn nicht der AG ihm ausdricklich
die Richtigkeit und Vollstandigkeit schriftlich bestatigt. Bei
Auftreten von Schaden infolge Missachtung dieser
Verpflichtungen stellt der AN den AG von der Haftung
gegeniber dem Geschadigten frei.
Der AN ist verpflichtet, Muster fiir seine Leistungen und
Materialien in ausreichendem Umfang kostenlos zu liefern,
anzufertigen, zu montieren und wieder zu entfernen. Die
Zustimmung des AG ist vor Ausfiihrung einzuholen. Muster sind
dem AG auf Verlangen ohne weiteres Entgelt zu Gberlassen.
Der AN hat bei Herstellung von Leistungen, fiir die eine
Einweisung des spateren Nutzers Voraussetzung der
Gebrauchsfahigkeit ist, die umfassende Einweisung des AG
oder des spateren Nutzers mitsamt ggf. hierzu erforderlichen
Unterlagen bis zum Zeitpunkt der Abnahme sicherzustellen;
hierfur anfallende Aufwendungen sind vom AN in seinen
Angebotspreis einzurechnen.
Es gilt als vereinbart, dass die zu erbringenden Leistungen
alle technischen Anforderungen aus der jeweils fir das
Bauvorhaben ortlich maRgeblichen Landesbauordnung
erflllen sowie die gemaR den Bauregellisten des DIBT
(Deutsches Institut fir Bautechnik) in deren zuletzt giltigen
Fassung erfiillen missen. Im Zweifel gilt
die hoherwertige Ausfiihrung als vereinbart. Die Einhaltung
dieser technischen Anforderungen ist Vertragsgrundlage.
Leistungen, die zwar die technischen Anforderungen nach
DIN/EN-Norm erfiillen, nicht aber den etwa weitergehenden
Anforderungen gemaR der 6rtlich maBgeblichen
Landesbauordnung bzw. den DIBT-Bauregellisten Stand
des Datums des Vertragsabschlusses geniigen, gelten als
qualitativ unzureichend bzw.nicht vertragsgerecht. Bei etwaigen
Widerspriichen zwischen den Anforderungen der DIBT-
Bauregellisten und solchen gemaR DIN- bzw. EN-Normen hat der
AN den AG unverziiglich darauf hinzuweisen und eine
Entscheidung durch den AG herbeizufiihren.
Der AN gewabhrleistet, dass die von ihm ausgefiihrte Leistung
nicht gegen Gesetze, Verordnungen oder sonstige
behordliche Anordnungen und Festsetzungen verstoRt. Er
gewahrleistet weiter, dass seine Leistung keine gewerblichen
Schutzrechte Dritter beeintrachtigt und stellt den AG von einer
moglichen Inanspruchnahme hieraus frei.

Behordliche Auflagen sind vom AN zu befolgen; fur den
Leistungs- bzw. Verantwortungsbereich des AN erforderliche
Genehmigungen etc. sind durch den AN zu beschaffen bzw.

4.12.

5.1.

5.2.

zu veranlassen.

Dem AN obliegt die strikte Einhaltung der Verkehrssicherheit.
Bei VerstoRen hiergegen hat der AN den

AG von Anspriichen Dritter freizustellen.

. Neben dem Fachbauleiter hat der AN einen fiir die Baustelle

verantwortlichen Vertreter zu benennen, der zur Abgabe wie
zur Entgegennahme von rechtsgeschéftlichen Erklarungen fiur
den AN vertretungsberechtigt und mit ausreichenden
deutschen Sprachkenntnissen ausgestattet ist. Der AN ist zu
direkten Verhandlungen oder Vereinbarungen mit dem
Bauherrn oder anderen am Bau betreffenden Dritten
hinsichtlich der vertraglichen Leistungen weder befugt noch
bevollmachtigt.

Der AN verpflichtet sich, Mangel wahrend der Bauzeit
unverziglich, spatestens nach Aufforderung durch den AG, zu
beseitigen. Der AG kann Mangel auch bereits vor Abnahme
auf Kosten des AN beseitigen lassen, wenn der AN der
Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom AG
gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt. Einer (Teil-
)Kiindigungsandrohung oder (Teil-)Kiindigung bedarf es nicht.

Arbeitnehmereinsatz und Nachunternehmer

Der AN ist grundsatzlich verpflichtet, die von ihm angebotene
Leistung selbst mit ordnungsgemaR angemeldeten und
versicherten eigenen Mitarbeitern zu erbringen. Hat er AN
seinen Sitz auerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist
zusatzlich die Erganzungsvereinbarung fir den Einsatz
auslandischer Nachunternehmer abzuschlieRBen. Die aktuelle
Fassung ist unter https://max-aicher-bau.de/downloads/
hinterlegt und wird auf Anforderung unentgeltlich zur Verfligung
gestellt. Fur den Fall des VerstoRes gleich aus welchem Grund
stellt der AN den AG von samtlichen Konsequenzen frei.

Eine Weitergabe von Bauleistungen an weitere
Nachunternehmer ist dem AN nur unter den Voraussetzungen
des §4 Abs. 8 VOB/B und dass er, ausschlieRlich Mitarbeiter aus
Landern der europaischen Union oder nur solche aus
Drittlandern einsetzt, die im Besitz einer glltigen Aufenthalts-
und Arbeitserlaubnis sind, alle Mitarbeiter ordnungsgemaR
versichert sind und den jeweiligen Mindest- bzw. Tariflohn
erhalten. Er versichert insofern weiter, dass der Einsatz von
auslandischen Mitarbeitern zeitlich so begrenzt ist, dass diese
nicht der Sozialversicherungspflicht in Deutschland unterliegen.
Liegen keine giiltigen Aufenthaltserlaubnisse und
Arbeitserlaubnisse bzw. keine Nachweise zur Sozialversicherung
vor, oder erlischt eine bestehende Aufenthaltserlaubnis bzw.
Arbeitserlaubnis oder ein Nachweis zur Sozialversicherung, etwa
infolge Befristung, so sind die betroffenen Arbeitskrafte
unverzlglich von der Baustelle zu entfernen und durch andere
Arbeitskrafte zu ersetzen. Alle vom AN eingesetzten
Nachunternehmer bedirfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung durch den AG. Die Weitervergabe von
Bauleistungen ohne Erbringung eigener Bauleistungen,
planerischer und kaufmannischer Leistungen sowie
Beauftragung eines Verleihers ist unzulassig.

Der AN bevollméachtigt den AG, Auskinfte tiber die Zahlung
der Urlaubskassen-, Gesamtsozialversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitrage bei den jeweiligen Einzugsstellen
einzuholen. Die Bevollméachtigung des AG entbindet den AN
nicht von seiner Verpflichtung,
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5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen.

Fur den Fall einer von ihm zu vertretenden Zuwiderhandlung
gegen voran bernommenen Pflichten, verpflichtet

sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe an den AG in
Hohe von 2% der Nettoabrechnungssumme, mindestens
jedoch 2.500,- € pro betroffenen Mitarbeiter. Dem AN obliegt
der Nachweis, dass er die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten
hat. Die Vertragsstrafe wird auf maximal 5 % der
Nettoabrechnungssumme begrenzt. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

Des Weiteren ist der AG berechtigt, seinem Haftungsrisiko
entsprechende Einbehalte an Zahlungsanspriichen des AN
vorzunehmen, wenn dieser gegen seine Verpflichtungen aus
Ziffer 5 verst6Rt. §9 VOB/B wird ausgeschlossen.

Ausfiihrungsfristen

Die vereinbarten Termine sind verbindliche Vertragstermine. Die
Durchflihrung der Leistungen des AN hat einvernehmlich mit
dem AG in Anpassung an den Fortschritt der Baustelle (falls
erforderlich auch in Teilabschnitten) zu erfolgen

Soweit zur Einhaltung der Ausfiihrungsfristen und
Fertigstellungstermine (oder, bei bereits vorliegenden
TerminUberschreitungen) zur Vermeidung weiterer
Verzogerung die Festlegung zusatzlicher auf den Bauablauf
abgestimmte Einzelterminen und Fristen sinnvoll erscheint,
werden die Parteien diese Termine und Fristen im Rahmen
von Baubesprechungen einvernehmlich festlegen und
schriftlich festhalten. Die von der Bauleitung dem AN bekannt
gegebenen Termine gelten als vereinbart, wenn der AN nicht
binnen einer Woche schriftlich widerspricht.

Der AG behdlt sich Terminanderungen vor. Falls eine
Verschiebung vereinbarter Termine aus bauseits zu
vertretenden Griinde notwendig werden sollte, sind neue
Termine zu vereinbaren. Dabei sind die im
Verhandlungsprotokoll vereinbarten Fristen und die daraus
resultierenden Ausfihrungsdauern sowie die
Ausfuihrungsdauern gem. dem vertraglichen Terminplan
zugrunde zu legen.

Sofern zwischen den Parteien ein voraussichtlicher
Ausfiihrungsbeginn nebst Abruffrist des AG vereinbart ist,
kann der AG den Abruf innerhalb eines Zeitraumes von
maximal 12 Monaten nach dem voraussichtlichen
Ausfiihrungsbeginn tatigen, ohne dass der AN hieraus eine
Mehrvergutung oder sonstige Entschadigungs- oder
Schadensersatzanspriiche ableiten kann.

Kann der AN aus wirtschaftlichen Griinden, wegen
Arbeitskrafte- oder Materialmangels die Arbeiten nicht
vertragsgerecht weiterfiihren und ist die fristgerechte
Fertigstellung aus diesen Grinden objektiv gefahrdet, so ist
der AG auch ohne Teilkiindigung berechtigt, diejenigen
Teilleistungen zur Schadensminderung (ganz oder teilweise)
selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfiihren zu lassen, bei
denen solche Verzogerungen bestehen. Dem AN stehen fur
solchermalen entzogene Leistungsteile keine Vergltungs- oder
Schadensersatzanspriiche zu. Uber den Umfang solcher
entzogenen Leistungen hat der AG den AN zu unterrichten.

7. Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

7.1. Abweichend von § 6 Abs. 7 VOB/B vereinbaren die Parteien,
dass dem AN ein Kiindigungsrecht erst im Falle einer
Unterbrechung seiner Leistung langer als 6 Monate zusteht.

8. Verteilung der Gefahr

8.1. Fur die Gefahrtragung gilt ausschlieRlich § 644 BGB.

8.2. Der AN stellt den Auftraggeber von samtlichen Anspriichen
Dritter frei, die direkt oder indirekt durch die Tatigkeit des
Auftraggebers und/oder seiner Erfullungsgehilfen entstehen. Im
Falle der Inanspruchnahme durch Dritte Gbernimmt der AN fir
den AG die Abwehr aller derartigen Anspriiche auf eigene Kosten
und veranlasst alle hierfir erforderlichen MaBnahmen. Im
Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

9. Kiindigung durch den Auftraggeber

9.1. Im Falle einer Kiindigung durch den AG hat der AN die zur
Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen
Arbeitsunterlagen unverziglich an den AG herauszugeben,
ein Zurtickbehaltungsrecht hieran besteht nicht.

Die vollstindige Ubergabe dieser Unterlagen ist
Falligkeitsvoraussetzung fir die Rechnung nach § 8 Abs. 7
VOB/B. Der AN hat fiir die Fortfiihrung der bisher von ihm
erbrachten Arbeiten die notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen.

9.2. Im Falle einer vom AN zu vertretenden Kiindigung ist sofort eine
Leistungsfeststellung zu erstellen. Der AG schlagt einen
Sachverstandigen vor, und falls innerhalb von 14 Tagen kein
Widerspruch erfolgt ist die Auswahl giltig. Die Kosten des
Gutachters tragt der AN.

9.3. §8 Abs. 3 Nr.4VOB/B wird abbedungen.

9.4. Der AG ist ausdriicklich berechtigt, den Vertrag hinsichtlich
von Teilleistung zu kiindigen, wenn sie nicht von der restlichen
vom
AN zu erbringenden Leistung abgrenzbar ist. Einen in sich
abgeschlossenen Teil der Leistung im Sinne von § 8 Abs. 3
Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss sie nicht darstellen.

10. Kiindigung durch den Auftragnehmer

10.1. Fur die Kiindigung durch den AN gilt vorrangig § 9 VOB/B. §
648a BGB bleibt im Ubrigen unberiihrt.

11. Haftung der Vertragsparteien

11.1. Der AN haftet und leistet dafiir Gewahr, dass seine Lieferungen
die mit der Bestellung vertraglich vereinbarten, sonst die zum
gewohnlichen Verbrauch erforderlichen Beschaffenheiten
aufweisen und den einschlagigen deutschen und europdischen
Normen und Sicherheitsvorschriften oder sonstigen technischen
Vorschriften, jedenfalls den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen und am Bestimmungsort behordlich zugelassen
sind. Der AN haftet fur etwaiges Beratungsverschulden.

11.2. Die Haftung des AG ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit
beschrankt. Dies gilt nicht bei einer Haftung des AG fir
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder
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12.

12.1.

12.2.

13.

13.2.

13.4.

der Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfillungsgehilfen des AG
beruhen.

Vertragsstrafe

Eine vom AN verwirkte Vertragsstrafe kann bis zum Zeitpunkt
der Falligkeit der Schlusszahlung vom AG geltend gemacht
werden.

Soweit Vertragstermine oder Vertragsfristen verschoben oder
neu vereinbart werden, gilt eine vereinbarte Vertragsstrafe
unverandert auch fur die neuen Termine, ohne dass es
weiterer Vereinbarungen bedarf.

Abnahme

. Alle Leistungen sind ausschlieBlich férmlich abzunehmen. Die

Abnahme soll grundsétzlich férmlich im Rahmen der
Gesamtabnahme des Bauwerkes stattfinden. Eine
stillschweigende

oder fiktive Abnahme gem. § 12 Abs. 5 VOB/B und § 640 BGB
wird ausgeschlossen. Die Abnahme

setzt die Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistung
ohne wesentliche Mangel und ohne wesentliche
Restleistungen voraus. Sie ist nach Fertigstellung mit
angemessener Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich
gegeniber der Projektleitung des AG zu beantragen, um eine
Prifung des AG zu ermdoglichen und eine geordnete
Abnahmebegehung durchfiihren zu kénnen. Eine

erhebliche Menge unwesentlicher Mangel steht dem
Vorliegen eines wesentlichen Mangels gleich. Optische
Mangel berechtigen zur Abnahmeverweigerung, wenn das
Erscheinungsbild des betroffenen Leistungsteils mehr als nur
unwesentlich beeintrachtigt ist.

Wird im Rahmen einer Abnahmebegehung die Abnahme
verweigert und verlangt der AN hierauf eine
Zustandsfeststellung im Sinne von § 650g BGB, hat er dieses
Verlangen ebenfalls mit angemessener Frist von mindestens
zwei Wochen schriftlich gegenlber der Projektleitung des AG
zu beantragen und in diesem Verlangen auf die Umkehr der
Beweislast gemal § 650g Abs. 3 BGB hinzuweisen. Die
vorgenannte Abnahmebegehung und hierbei gemachte
Feststellungen gelten hierbei, soweit diese durchgefiihrt
wurde, als Bestandteilt der Zustandsfeststellung, falls diese
nicht langer als vier Wochen seit dem Verlangen auf
Zustandsfeststellung zurickliegt.

. Wird im Rahmen einer Abnahmebegehung die Abnahme

berechtigt verweigert, hat der AN samtliche fir die erfolglose
Abnahmebegehung entstandenen Kosten des AG sowie

Dritter (Vertreter des AG, Sachverstindige, Behérden etc.) zu
tragen.

Der AN hat auf seine Kosten Funktionsprifungen und
Probebetrieb (z.B. Belegreifeprifung, Heizprotokolle, etc.)
durchzufiihren und deren Ergebnisse in Protokollen
festzuhalten, die bei Fertigstellung der Leistungen, spatestens
eine Woche vor Ubernahme der Leistungen dem AG zu
tibergeben sind. Wahrend der Bauzeit evtl. stattfindende
Qualitatsprufungen, Werks- oder Baustellenbegehungen sowie
Mangelriigen oder -protokolle haben keinerlei Abnahmewirkung

13.5.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

und stellen keine gemeinsamen Zustandsfeststellungen im Sinne
von § 650g BGB dar.

Etwaige Mangelbeseitigungsleistungen im
Gewadbhrleistungsstadium sind durch entsprechend
bevollméchtigte Personen formlich abzunehmen. Die
vorbezeichneten Festlegungen gelten entsprechend. Die
Abnahme ist schriftlich zu protokollieren.

. Der AN hat keinen Anspruch auf Durchfiihrung von

rechtsgeschaftlichen Teilabnahmen.

Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fiur Mangelanspriiche beginnt, soweit im
Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart, frihestens
mit der formlichen Abnahme der vom AN erbrachten
Leistungen durch den AG.

Fir bei der Abnahme vorbehaltene Mangel beginnt die
Verjahrungsfrist erst mit der Abnahme der
Mangelbeseitigungsleistung durch den AG.

Die Verjahrungsfrist richtet sich nach der Regelung im
Verhandlungsprotokoll. Ist dort keine Vereinbarung getroffen,
betragt die Verjahrungsfrist finf Jahre und sechs Wochen
(einschlieRlich fur diein § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B
genannten Leistungen), jedoch hiervon abweichend fir die
Gebaudeabdichtung, insbesondere Dach- und
Fassadendichtheit 10 Jahre und 6 Wochen.
Maéngelbeseitigungsarbeiten des AN sind unter
Berlicksichtigung der betrieblichen Erfordernisse des AG bzw.
der Nutzer/Eigentliimer - erforderlichenfalls auch auRerhalb
der regulédren Arbeitszeiten - auszufiihren.

Der AN ist verpflichtet, dem AG die ordnungsgemaR
vorgenommene Mangelbeseitigung schriftlich anzuzeigen
(Mangelfreimeldung) und die Abnahme der
Maéngelbeseitigungsarbeiten zu beantragen. Die Erbringung
von Mangelbeseitigungsleistungen durch den AN fiihrt zum
Neubeginn der jeweilig vertraglich vereinbarten,
Mangelverjahrungsfrist.

Die Aufwendungen des AG fiir die Uberwachung der
Mangelbeseitigung bzw. Erbringung von Restleistungen nach
der Abnahme kénnen dem AN auf Nachweis vom AG in
angemessener Hohe (mindestens nach den Satzen der HOAI)
in Rechnung gestellt werden, wenn die Phase der
Mangelbeseitigung bzw. Erbringung von Restleistungen vom
Tage der Mangelanzeige bzw. der Abnahme an langer als drei
Monate dauert.

Soweit der AG berechtigt ist, nicht vertragsgemale oder nicht
fristgerechte Leistungen des AN selbst oder durch einen
Dritten ausflihren zu lassen, kann er zuséatzlich zu den daraus
entstehenden Kosten fiir seinen Bearbeitungsaufwand einen
Zuschlag in Hohe von 10% dieser Kosten verlangen, sofern
der AN nicht nachweist, dass dem AG kein oder nur ein
geringerer Aufwand entstanden ist. Die Geltendmachung
dartiber hinausgehender Schadensersatzanspriche bleibt
dem AG vorbehalten.

Der AN hat den AG einen Monat vor Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche (Gewahrleistungszeit)
seiner Leistung schriftlich auf diesen Umstand hinzuweisen
und auf Verlangen des AG an einer protokollierten
Gewadbhrleistungsendbegehung teilzunehmen. Der AN
verzichtet in dem Fall auf die Einrede der Verjahrung von
Gewadhrleistungsanspriichen, in dem er seiner Verpflichtung
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14.7.

15.

15.1.

15.2.

16.

16.1.

16.2.

17.

17.1.

17.2.

nicht nachkommt, den AG auf das Gewahrleistungsende
hinzuweisen und fir eine abschlieBende Begehung zur
Verfugung zu stehen.

Im Falle von Mangeln haftet der AN, auch fir Folgeschaden,
nach den gesetzlichen Regelungen.

Abrechnung

Samtliche Rechnungen sind unter Beiftigung aller Unterlagen
einzureichen, die fiir den konkreten Nachweis einzelner
Rechnungspositionen oder der erforderlichen Erklarung der
Rechnung dienen. Die Leistungen sind nur dann priiffahig, wenn
alle einzureichenden vorab mengen- und betragsmaRig mit der
ortlichen Bauleitung des AG abgestimmt und dem AufmaR
zugestimmt wurde.

Massenfreigaben, sonstige Bestatigungen oder Zahlungen

des AG auf Abschlagsrechnungen erfolgen vorbehaltlich der
abschlieBenden Schlussrechnungspriifung und stellen kein
Anerkenntnis hinsichtlich erbrachter Massen, erbrachtem
Leistungsstand oder Preisgestaltung dar.

. Der AG ist berechtigt, mit seinen Forderungen gegen

Forderungen des AN aufzurechnen gleich welchem Rechtsgrund
diese beruhen.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergttet, wenn sie durch
den AG vorher beauftragt sind. Eine Beauftragung erfolgt aus
Beweisgriinden ausschlieBlich schriftlich. Die

Unterschrift der Bauleitung des AG unter Stundenlohnzettel
gilt nicht als Anspruchsanerkenntnis. Der AG behélt sich
insbesondere eine Priifung vor, ob es sich um zusatzliche
Stundenlohnanspriiche oder urspriingliche Vertragsarbeiten
handelt und ob der abgerechnete Aufwand angemessen ist.
Dies gilt auch fur den Fall, dass Stundenlohnarbeiten vorher
vergitet wurden.

§15 Abs.3 S.5 VOB/B gilt nicht und wird ausgeschlossen.

Zahlung

Die eingereichten Rechnungen sind ausdricklich als
Abschlags- oder Schlussrechnung zu deklarieren.
Rechnungen werden innerhalb der vereinbarten
Zahlungsfristen unter folgenden Voraussetzungen zur
Zahlung fallig:

- Vorlage eines vom AG gepriften Nachweises des
jeweiligen Leistungsstands,

- Vorlage einer Liste der im Abrechnungszeitraum vom
AN auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter,

- Vorlage der Freistellungsbescheinigung des
Finanzamtes,

- bei Verlangen: Vorlage der Mindestlohnbescheinigung
der Mitarbeiter des AN und, im Falle des Einsatzes von
Nachunternehmern, auch der Mitarbeiter des
Nachunternehmers sowie

- Nachweis der Praqualifikation (Eintrag in das
Praqualifikationsverzeichnis gemaR § 6b Absatz 1
VOB/A).

- Falls der AN nicht praqualifiziert ist:

Vorlage qualifizierter Unbedenklichkeitsbescheinigungen

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Leistet der AG im Einzelfall Zahlungen, obwohl nicht samtliche
vorgenannten Voraussetzungen durch den AN erfillt sind, so
werden hierdurch diese Falligkeitsvoraussetzungen nicht
abbedungen und der AN bleibt weiterhin zur Vorlage
verpflichtet.

Die Schlusszahlung wird nach ordnungsgemaRer,

vollstandiger Fertigstellung aller Leistungen und Abnahme

sowie nach Priifung und Feststellung der vom AN prifbar
vorgelegten Schlussrechnung innerhalb der vereinbarten

Zahlungsfrist unter folgenden Voraussetzungen fallig:

- Abnahmebescheinigung des AG fir die Vertragsleistung
des AN

- Vorlage eines vom AG gepriften Nachweises des
Leistungsstands bzw. der abgerechneten Massen,

- Vorlage der Mindestlohnbescheinigung der Mitarbeiter
des AN und, im Falle des Einsatzes von
Nachunternehmern, auch der Mitarbeiter des
Nachunternehmers,

- Vorlage der Freistellungsbescheinigung des
Finanzamtes,

- Nachweis der Praqualifikation (Eintrag in das
Praqualifikationsverzeichnis gemaR § 6b Absatz 1
VOB/A).

- Falls der AN nicht praqualifiziert ist:

Vorlage qualifizierter
Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Soweit der AN durch Uberzahlung bereichert ist, kann er sich
spater auf den zwischenzeitlichen Wegfall der Bereicherung
nicht berufen.

Der AG ist zur Geltendmachung des vereinbarten
Skontobetrages bei samtlichen von ihm geleisteten
Zahlungen und Teilzahlungen berechtigt, sobald hierfir die
vereinbarte Skontofrist von ihm eingehalten wurde. Fir die
Skontierbarkeit ist jede termingerechte (Teil-)Zahlung
getrennt zu betrachten, ohne Bericksichtigung der
Fristeinhaltung bei friiheren oder spateren (Teil-)Zahlungen.
Die Skontofrist beginnt mit Eingang einer vollstandig und in
prifbarer Form (mit zur Anspruchspriifung vertragsgemaR
erforderlichen Nachweisen) vorliegenden Rechnung beim AG
zu laufen. Falls im Verhandlungsprotokoll eine abweichende
Versandadresse vereinbart wurde, beginnt die Skontofrist mit
Eingang bei dieser.

Die Abtretung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden
Forderungen an Dritte bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
schriftlichen Zustimmung des AG. Gleiches gilt auch fur
Verpfandung und Sicherungsiibereignung. Der AG wird die
Zustimmung nur aus berechtigtem Grund verweigern

Der AN kann nur mit unbestrittenen oder

rechtskraftig festgestellten Gegenforderungen aus dem
gleichen Vertragsverhaltnis aufrechnen. Ein
Zurlckbehaltungsrecht kann der AN nur aus Griinden geltend
machen, die auf dem gleichen Vertragsverhaltnis beruhen.
Der AG ist berechtigt, mit seinen Forderungen gegen
Forderungen des AN aufzurechnen, gleich auf welchem
Rechtsgrund diese beruhen
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18.

18.1.

18.2.

Sicherheitsleistung

Der AN hat dem AG fir die Sicherstellung der Vertragserfillung
eine Vertragserfullungsbirgschaft gemal demim
Verhandlungsprotokoll beigefiigtem Muster in der Hohe von
10% der entweder als Pauschalpreis oder als vorldufige
Auftragssumme vereinbarten Nettovergiitung zu stellen und die
dem AG fir folgende Anspriiche haftet:

- vollstandige und mangelfreie Vertragserfillung,
einschlieflich der bei Abnahme vorbehaltenen Mangel
und Restleistungen,

- aus dem Vertragserfillungsstadium resultierende
Schadensersatzanspriiche,

- Zahlung einer Vertragsstrafe,

- Erstattung von Uberzahlungen sowie

- aus vorgenannten Anspriichen resultierende
Zinsanspriiche gegen den AN.

Falls Rechnungen nicht nach § 13 b UStG, sondern mit

Umsatzsteuer gestellt werden, ist die Berechnungsgrundlage

fur die vorgenannte Sicherheit nicht die Netto-, sondern die

Bruttoauftragssumme.

Haben die Parteien nicht ausdriicklich die Stellung einer

Vertragserfullungsbirgschaft vereinbart, wird, unbeschadet

der Regelungin § 17 Abs. 3 VOB/B, die Sicherheit bis zur

Schlusszahlung von allen Abschlagszahlungen in Héhe von

10 % jeder Netto- bzw. (falls Rechnungen nicht nach § 13b

UStG, sondern mit Umsatzsteuer gestellt werden)

Bruttozahlung einbehalten.

Die Vertragserfillungssicherheit wird dem AN nach Abnahme

und Stellung einer Sicherheit fur Méngelanspriiche

einschlieflich der Absicherung moglicher Anspriiche aus § 14

AENtG, § 28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB

VII ("Sicherheit fiir Mdngelanspriiche") zuriickgegeben oder

enthaftet bzw. im Falle des Bareinbehalts mit der

Schlusszahlung ausbezahlt, es sei denn, dass berechtigte

Anspriiche des AG, die nicht von der gestellten Sicherheit fir

Maéngelanspriiche umfasst sind, noch nicht erfillt sind. Fur

solche berechtigten Anspriiche darf der AG einen

entsprechenden Teil der Sicherheit zurilickhalten. Der AN hat
den AG schriftlich zur Rickgabe aufzufordern.

§ 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberiihrt.

Fir die Sicherstellung der sich aus der Mangelhaftung des AN

ergebenden Anspriiche des AG wird ein Sicherheitseinbehalt in

der Hohe von 5% der festgestellten Netto

Schlussrechnungssumme fir die Dauer der zur Mangelhaftung

vereinbarten Verjahrungsfrist vereinbart

Der Sicherheitseinbehalt ist einschlieBlich der Absicherung

moglicher Anspriiche aus § 14

AENtG, § 28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB

VIl ("Sicherheit fir Mangelanspriiche") in Hohe von 5 % der

Nettoabrechnungssumme zu stellen, welche sich auf den

Hauptauftrag und eventuelle Nachtragsleistungen bezieht und

die dem AG fur folgende Anspriiche haftet:

- Mangelanspriiche nach Abnahme
(Gewahrleistungsanspriiche),

- aus dem Gewahrleistungsstadium resultierende
Schadensersatzanspriiche,

- bereicherungsrechtliche Anspriiche,

- Regressanspriiche aufgrund einer Inanspruchnahme
des AG aus § 14 AEntG (Zahlung des Mindestentgeltes
an die Arbeitnehmer und Abflihrung der Beitrdge an eine

18.3.

18.4.

gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien), §
28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV (Abfihrung der
Sozialversicherungsbeitrage) und § 150 Abs. 3 SGB VII
(Abfihrung der Beitrage fur die
Bauberufsgenossenschaft) fiir VerstoRe des AN sowie
- aus vorgenannten Ansprichen resultierende
Zinsanspriche gegen den AN.
Falls Rechnungen nicht nach § 13 b UStG, sondern mit
Umsatzsteuer gestellt werden, ist die Berechnungsgrundlage
fur die vorgenannte Sicherheit nicht die Netto-, sondern die
Bruttoabrechnungssumme.
Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird von der
Schlusszahlung einbehalten. Diese kann durch
Burgschaftsstellung oder eine andere Sicherheit gemaR § 17
Abs. 1 VOB/B abgel6st werden. Eine Birgschaft hat (nach
Muster des AG) von einer GroRbank oder eines
Kreditversicherers mit Sitz in Deutschland ausgestellt zu sein
und die Anforderungen gemal Ziffer 17.4 dieser ZVB zu
erfullen; die Blrgschaft muss einen Gerichtsstand in
Deutschland ermoglichen. Sofern fiir den AG kein Einbehalt
von der Schlusszahlung in ausreichender Ho6he maglich ist,
hat der AG gegen den AN einen Anspruch auf Stellung einer
Sicherheit in Form einer Blrgschaft in der vertraglich
vereinbarten Hohe und des vertraglich vereinbarten Inhalts.
Die Sicherheit wird dem AN nach Ablauf der Verjahrungsfrist
flr Mangelanspriche zuriickgegeben; soweit jedoch zu
diesem Zeitpunkt vom AG berechtigt geltend gemachte
Anspriche noch nicht erfillt sind, darf er einen
entsprechenden Teil der Sicherheit bis zur vollstandigen
Erfullung zuriickhalten (ggf. erfolgt Austausch oder
Teilenthaftung).
Die Buirgschaft muss unbefristet sein, sie erlischt mit Riickgabe
des Birgschaftsoriginals oder vollstandiger Enthaftung. Der
Burge hat auf die Einrede der Vorausklage gemaR § 771 BGB,
das Recht zur Hinterlegung und auf die Einrede der
Aufrechenbarkeit §770 || BGB zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform diirfen die Wirksamkeit der
Birgschaft nicht berlihren. Gleiches gilt furr die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens tiber das Vermogen des AN oder
das Erloschen der Rechtsperson des AN. Die
Burgschaftsforderung darf nicht vor der gesicherten
Hauptforderung verjahren. Sie verjahrt jedoch spatestens in
der Frist des § 202 Abs. 2 BGB.
Wird durch den AG zu Gunsten des AN eine Vorauszahlung
geleistet, so hat der AN in Hohe der Vorauszahlung Sicherheit
in Form einer Biirgschaft einer GroRBbank oder eines
Kreditversicherers mit Sitz in Deutschland zu leisten. Die
Vorauszahlungsbirgschaft (nach Muster des AG) muss
Anspriiche wegen Riickerstattung von Uberzahlungen,
bezogen auf den Hauptauftrag und eventuelle
Nachtragsleistungen und jeweils einschlieBlich
Verzugszinsen absichern. Die Blirgschaft muss unbefristet
sein, sie erlischt mit Ruickgabe des Biirgschaftsoriginals oder
vollstandiger Enthaftung. Der Biirge hat auf die Einrede der
Vorausklage gemaR § 771 BGB zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform diirfen die Wirksamkeit der
Birgschaft nicht berlihren. Gleiches gilt fur die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens tiber das Vermogen des AN oder
das Erléschen der Rechtsperson des AN. Die
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19.1.

Burgschaftsforderung darf nicht vor der gesicherten
Hauptforderung verjdhren. Sie verjahrt jedoch spatestens in
der Frist des § 202 Abs. 2 BGB. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen uber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem
AN sind fir den Blrgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

Streitigkeiten und Schlussbestimmungen

Fur den Vertrag gilt ausschlieflich deutsches Recht unter
Ausschluss internationaler Verweisungsnormen.

Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit dem Vertragsverhaltnis ist — soweit sich aus zwingenden
gesetzlichen Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt — nach
Wahl des AG dessen Sitz oder der Ort des Bauvorhabens. Der
AG kann das Wahlrecht jederzeit ausiiben. Er muss es innerhalb
von 2 Wochen nach schriftlicher Aufforderung durch den AN
ausiben. Unterbleibt eine rechtzeitige Wabhl, so gilt der
gesetzliche Gerichtsstand.

Anderungen und Ergianzungen dieses Vertrages sowie
vertragswesentliche Mitteilungen bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir Anderungen
und/oder Ergdnzungen dieser Schriftklausel selbst.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit
dieses Vertrages im Ubrigen hiervon unberiihrt. Die Parteien
verpflichten sich, anstelle einer gegebenenfalls unwirksamen
Regelung eine neue Vereinbarung treffen, die dem von beiden
Vertragsteilen bei Vertragsabschluss wirtschaftlich gewollten
Zweck in rechtlich zuladssiger Weise am nachsten kommt.
Gleiches gilt fiir etwaige Vertragslicken.

Alle datenschutzrelevanten Informationen entnehmen Sie bitte
unserer Homepage www.max-aicher-
bau.de/de/home/datenschutz
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